



ОБАВЕШТЕЊЕ

о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности бр. 1/2015 и додели уговора о набавци радова „Реконструкција котларнице у слушаоницу/атеље (2. фаза)“ за потребе Универзитета уметности у Београду

- **НАЗИВ НАРУЧИОЦА:** Универзитет уметности у Београду
- **АДРЕСА НАРУЧИОЦА:** Косанчићев венац 29, 11 000 Београд
- **ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА:** www.arts.bg.ac.rs
- **ВРСТА НАРУЧИОЦА:** Установа
- **ВРСТА ПОСТУПКА:** поступак јавне набавке мале вредности
- **ВРСТА ПРЕДМЕТА:** набавка радова „Реконструкција котларнице у слушаоницу/атеље (2. фаза)“ за потребе Универзитета уметности у Београду - ознака из Општег речника јавне набавке је: 45454000 – Радови на реконструкцији
- **УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ:** 1.874.706,00 дин. без ПДВ-а
- **КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:** најнижа понуђена цена
- **БРОЈ ПРИМЉЕНИХ ПОНУДА:** 2 понуде
- **ПОНУЂЕНА ЦЕНА:**
највиша: 1.874.706,00 дин. без ПДВ-а
најнижа: 1.864.547,50 динара без ПДВ-а
- **ПОНУЂЕНА ЦЕНА КОД ПРИХВАТЉИВИХ ПОНУДА:**
највиша: 1.874.706,00 дин. без ПДВ-а
најнижа: 1.874.706,00 дин. без ПДВ-а
- **ДАТУМ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА:**
30. априла 2015. године (наш бр. 15/44)
- **ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА:**
13. мај 2015. године (наш бр. 15/55), односно 14.05.2015. године (број Добављача 173)
- **ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДОБАВЉАЧУ:** „ГМБ Корпорација“ ДОО, са седиштем у Београду, ул. Трговачка 85б
- **ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА:** Добављач се обавезује да уговорене радове изведе у року од 35 (тридесет пет) календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану, који је саставни део закљученог уговора.
- **ОКОЛНОСТИ КОЈЕ ПРЕДСТАВЉАЈУ ОСНОВ ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА:** вишкови радова, непредвиђени радови и накнадни и додатни радови